

## 嘉祥县红旗煤矿梁宝寺等2镇寺后等6村采煤塌陷地治理项目工程监理服务

### 延期公告

招标项目名称	嘉祥县红旗煤矿梁宝寺等2镇寺后等6村采煤塌陷地治理项目工程监理服务	项目编号	SDSR-2025-FW027
延期内容	1、嘉祥县红旗煤矿梁宝寺等2镇寺后等6村采煤塌陷地治理项目工程监理服务开标时间延期至2025年09月2日10时00分，因此带来的不便，敬请谅解。请各投标人及时关注本项目招标信息。 2、原开标时间、获取招标文件截止时间、递交投标文件的截止时间现变更为2025年09月2日10时00分。		
招标人名称	山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司	招标人联系人	张元杰
招标人地址	济宁市嘉祥县红旗煤矿	招标人联系电话	15153712372
招标代理机构名称	山东晟睿项目管理有限公司	招标代理机构联系人	秦贞莉
招标代理机构地址	邹城市齐鲁时代SOHO办公楼1009室	招标代理机构联系电话	18654795033
其他事项	1. 以前发布的招标公告和招标文件内容与本次“延期公告”的内容不一致的以本次“延期公告”内容为准，凡招标文件中其他条款涉及到的上述内容的相应随之变更。 2. “延期公告”将通过中国采购与招标网 ( <a href="https://www.chinabidding.com.cn/">https://www.chinabidding.com.cn/</a> )、山东省采购与招标网 ( <a href="https://www.sdbidding.org.cn/">https://www.sdbidding.org.cn/</a> )、山东宏河控股集团官网 ( <a href="http://sdhkgjt.com/">http://sdhkgjt.com/</a> ) 予以发布，一经发布，视作已发放给所有投标人(发布时间即为送达投标人的时间)。投标人应随时关注本项目信息并及时在中国采购与招标网、山东省采购与招标网下载相关资料。否则所造成的一切后果由投标人自负。		
发布时间	2025年08月28日		